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ITEM COD. SETOP DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.251,08

1.1 ED-50389 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 2% Valor sem Mob. 736.543,06 14.730,86

1.2 IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS m² 10,00 500,87 610,61 6.106,11

1.3 FUN-PRE-006
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM
vb 1,00 9.225,00 11.246,20 11.246,20

1.4 IIO-CER-025 CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE EUCALIPTO m 40,00 32,10 39,13 1.565,32

1.5 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 156,87 8,38 10,22 1.602,59

2.0 IIO-BAR-046 140.021,50

2.1 TER-ESC-085
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE 

CAMINHÃO 3,00M < H < = 5,00M
m³ 218,47 11,09 13,52 2.953,63

2.2 FUN-PRE-020
ESTACA PRÈ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 

D=260MM, /70T   
m 448,00 137,75 167,93 75.233,10

2.3 FUN-PRE-065 EMENDA DE ESTACA PRÉ- MOLDADA DE 65 T ATÉ 95 T u.n 16,00 75,61 92,18 1.474,82

2.4 FUN-LAS -005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m3 1,86 417,46 508,93 945,62

2.5 FUN-CON-141

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM 

FCK 35 MPA,  INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 26,72 455,92 555,81 14.852,19

2.6 ARM-AÇO-005 CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D≤12,5MM  kg 1.319,33 12,44 15,17 20.008,44

2.7 ARM-AÇO-010 CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D>12,5MM  ( 16,0 MM ) kg 1.467,64 11,93 14,54 21.345,16

2.8 FUN-FOR-010 FORMA E DESFORMA  EM CHAPA COMPENSADA 12MM m² 46,32 56,82 69,27 3.208,55

3.0 MESOESTRUTURA 540.145,24

3.1 ED-9055

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO E ACABAMENTO

m³ 142,43 502,78 612,94 87.300,92

3.2 ARM-AÇO-005 CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D≤12,5MM  kg 4.405,26 12,44 15,17 66.808,43

3.3 ARM-AÇO-010 CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D>12,5MM  ( 16,0 MM ) kg 10.559,56 11,93 14,54 153.576,79

3.4 EST-FOR-015 FORMA E DESFORMA  EM CHAPA COMPENSADA 12MM m² 532,22 59,75 72,84 38.767,56

3.5 SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

kg 10.745,85 14,29 17,42 187.202,80

3.8 OBR-PON-015 CIMBRAMENTO m3 27,13 81,91 99,86 2.709,11

3.9 OBR-PON-035 APARELHO DE APOIO DE NEOPREME FRETADO dm3 37,80 82,02 99,99 3.779,64

Nota: NO ITEM ACIMA, 3.0 ESTÁ INCLUSO A EXECUÇÃO DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO EM LOCO CONFORME PROJETO

4.0 SUPERESTRUTURA 33.996,32

4.1 SER-COR-010

GUARDA CORPO EM TUBOS GALVANIZADO D = 2",  COM 

SUBDIVISÕES EM TUBOS DE AÇO D = 1/2', H = 1,10 M, CORRIMÃO 

SIMPLES D = 1" INCLUSIVE PINTURA

m 62,40 438,86 535,01 33.384,89

4.2 HID-TUB-050 DRENOS -TUBO PVC 75MM m 3,00 36,86 44,94 134,81

4.3 OBR-VIA-235

EXECUÇÃO DE TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM 

CATADIÓTRICO EM APENAS UMA FACE,INCLUINDO 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS

u.n 24,00 16,29 19,86 476,62

5.0 SINALIZAÇÃO DA PONTE 771,62

5.1 OBR-VIA-245

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E 

LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m 48,00 2,50 3,05 146,29

5.2 RO-42194

PLACA DE AÇO CARBONO COMPELÍCULA REFLETIVA GRAU 

TÉCNICO TIPOI DA ABNT-MARCADOR DE ALINHAMENTO 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

m2 2,70 R$ 189,98 231,60 625,33

6.0 LIMPEZA DE OBRA 1.088,16

6.1 LIM-GER-005 LIMPEZA DE OBRA m2 156,87 5,69 6,94 1.088,16

 R$  751.273,92 

ELZIO JOSÉ DE ALENCAR

Engenheiro Civil Presidente do Consórcio Cimesmi

CREA MG 38.165/D

ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

3,00%

TOTAL DA OBRA

BDI: 21,91%
% ISS 

MUNICIPAL:

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                    SECRETARIA 

DE ESTADO E INFRA ESTRUTURA                                 SUBSECRETARIA DE 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E QUALIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL- JAN/ 2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 

MG - FEV/2022 - ONERADA

01/01.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DATA: 12/04/2022

LOCAL: MG 295 - SEGMENTO CAMBUÍ CONSOLAÇÃO. FORMA DE EXECUÇÃO: 

CONVENENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE 

MINAS - CIMESMI 
FOLHA Nº: 
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